

Заказчик

(наименование организации)

«Утвержден» « \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет в сумме 14 246,52 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2015

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2		4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
2		Итого по Главе 1					
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, газоснабжения</b>							
3	ЛСР 06-01	Наружные и внутренние сети водоснабжения	2 488,47				2 488,47
4		Итого по Главе 6	2 488,47	0,00	0,00	0,00	2 488,47
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
6		Итого по Главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Итого по главам 1-7	2 488,47	0,00	0,00	0,00	2 488,47
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
8	ГСН81-05-01-2001. пр. п.5.6.1	Средства на строительство временных зданий и сооружений	72,17	0,00			72,17
9		Итого по Главе 8	72,17	0,00	0,00	0,00	72,17
10		Итого по главам 1-8	2 560,64	0,00	0,00	0,00	2 560,64
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
11	ГСН81-05-02-2007 (п.13,1 табл 4)	Затраты при производстве работ в зимнее время 3,3x1,1=3,63 %	92,95	0,00			92,95
12		Итого по Главе 9	92,95	0,00	0,00	0,00	92,95
13		Итого по главам 1-9	2 653,59	0,00	0,00	0,00	2 653,59
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468	Содержание заказчика 2,14%				59,27	59,27
15		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	59,27	59,27
16		Итого по Главам 1-10	2 653,59	0,00	0,00	59,27	2 712,86
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
17	МК № 086230004061500003 7-0067171-02 от 14.05.2015	Проектно-изыскательские работы (51146,33+132245,73+30776,08)/1000/1,18/3,79+(124962,12+ 105210,47)/1000/1,18/3,73				100,18	100,18
18	МК № 086230004061500003 7-0067171-02 от 14.05.2015 (Приложение №2)	Экспертиза проектной документации (62261,19+6723,85)/1000/1,18/3,73				15,67	15,67
19		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	115,86	115,86
20		Итого по Главам 1-12	2 653,59	0,00	0,00	175,12	2 828,71
<b>Непредвиденные затраты</b>							
21	МДС81-35.2004	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%	53,07	0,00	0,00	3,50	56,57
22		Итого Непредвиденные затраты	53,07	0,00	0,00	3,50	56,57
23		Итого с Непредвиденными затратами	2 706,66	0,00	0,00	178,62	2 885,28
24		<b>Всего по сводному сметному расчёту в ценах 2006 г.</b>	<b>2 706,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,62</b>	<b>2 885,28</b>
25	письмо МРР от 26.06.2015 г. № 19823/ЛОР-08 . Внешние инженерные сети водопровода.	К на СМР - 4,08; К на прочие работы - 7,24; К на проектные работы - 3,73; К на изыскательские работы - 3,73	11 043,17	0,00	0,00	1 030,15	12 073,32
26		НДС 18%	1 987,77	0,00	0,00	185,43	2 173,20
27		Всего сметы НДС	<b>13 030,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215,58</b>	<b>14 246,52</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_